

工事名称 笠置いこいの館改修工事

工事場所 京都府相楽郡笠置町大字笠置地内

平成 30年 2月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	笠置いこいの館改修工事 設計書 大内訳書								
A	建築工事費		1.0	式					
B	電気設備工事費		1.0	式					
C	機械設備工事費		1.0	式					
	直接工事費の計								
	(改 め)								
D	共通仮設工事	一般工事共通経費+その他工事経費+積上げ仮設費	1.0	式					
	純工事費								
E	現場管理費	一般工事+その他工事経費	1.0	式					
	工事原価								
F	一般管理費等		1.0	式					
	工事価格								
	改め								
G	消費税及び地方消費税	8%	1.0	式					
	合 計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
A	建築工事								
1	1階喫茶・レストラン改修工事		1.0	式					
2	1階男女浴室改修工事		1.0	式					
3	2階トレーニングルーム改修工事		1.0	式					
4	2階大広間改修工事		1.0	式					
5	2階男女レストルーム改修工事		1.0	式					
6	2階休息室-1, 2改修工事		1.0	式					
7	2階休息室-3改修工事		1.0	式					
8	2階入り口ホール改修工事		1.0	式					
9	3階休息室-2改修工事		1.0	式					
10	外部改修工事		1.0	式					
11	撤去、処分工事		1.0	式					
	計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	1階 喫茶・レストラン改修工事								
仮設	脚立足場		113.0	m ²					
	養生、清掃費		113.0	m ²					
床	床下地、コンパネ	H=150かさ上げ	50.4	m ²					
	床下地、コンパネ	H=300かさ上げ	17.5	m ²					
	タイルカーペット貼り	BCF N100 700×500×500	93.0	m ²					
巾木	木製巾木H=100 CL塗り		31.2	m					
壁	ビニルクロス貼	中級品	43.7	m ²					
天井	プラスターボード	厚 9.5mm	101.0	m ²					
	ビニルクロス貼		101.0	m ²					
	塩ビ廻縁		44.4	m					
	(便所新設工事)								
仮設	脚立足場		5.5	m ²					
	養生、清掃費		5.5	m ²					
床	土間コンクリート打設	手間共 FC-21-15-20	0.3	m ³					
	100角磁器タイル貼り		3.8	m ²					
	全上 モルタル下地塗り		3.8	m ²					
巾木	ソフト巾木	H=100	5.8	m					
	コンクリートブロック1段積み	C種 厚100	1.2	m ²					

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
壁	軽鉄下地	W=90	12.6	m ²					
	同上開口補強	600×2,000	1.0	ヶ所					
	プラスターボード	厚 12.5mm	25.2	m ²					
	ビニルクロス貼(外)		12.6	m ²					
	化粧ケイカル板(内)	厚 6mm	12.6	m ²					
天井	軽鉄下地	19型	5.5	m ²					
	化粧プラスターボード	厚 9.5mm	5.5	m ²					
	塩ビ廻縁		14.4	m					
その他	木製片引き戸	W0.6×H2.0建込費、金物共	1.0	ヶ所					
	ドア枠、額縁	MDF	7.4	m					
	木製嵌め殺し窓	W0.45×H0.6ガラス厚4.0mm	1.0	ヶ所					
	小計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	2階 大広間改修工事								
仮設	脚立足場		2.6	m ²					
	養生、清掃費		179.0	m ²					
床	コンパネ二重張り		174.0	m ²					
	タイルカーペット貼		174.0	m ²					
	縁側の単層フローリング張	なら 厚15mm	2.6	m ²					
壁	ジュラク吹付け	シーラー処理共	5.6	m ²					
天井	杉柁化粧プラスターボー張	撤去、処分共	2.6	m ²					
	木製廻り縁新設	米つが	8.6	m					
	小計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	2階 男女子レストルーム改修工事								
仮設	脚立足場		113.0	m ²					
	養生、清掃費		113.0	m ²					
床	タイルカーペットの貼		113.0	m ²					
巾木	ソフト巾木	H=100	60.6	m					
壁	ビニールクロス		160.0	m ²					
天井	化粧プラスターボード	厚 9.5	52.3	m ²					
	軽鉄下地（平部分）	19型	52.3	m ²					
	軽鉄下地（下がり壁部分）	19型	9.4	m ²					
	塩ビ廻縁		39.0	m					
	天井面 鉄骨（デッキ、母屋）	現場発泡ウレタン吹付 ノンフロン 厚30	62.3	m ²					
	天井面 鉄骨（デッキ、母屋）	サビ止め塗装JISK56212回塗 現場発泡ウレタン吹付 ノンフロン 厚30	62.3	m ²					
その他	壁のすき間の処理		8.0	m ²					
	天井改め口	アルミ枠 600角	4.0	ヶ所					
	小計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
6	2階 休息室-1,2改修工事								
仮設	脚立足場		81.2	m ²					
	養生、清掃費		81.2	m ²					
床	根太下地及びコンパネ張	杉	44.0	m ²					
	タイルカーペット貼		81.2	m ²					
巾木	ソフト巾木	H=100	25.0	m					
	木製巾木	H=60 米つが	16.0	m					
壁	ビニールクロス貼		66.1	m ²					
	ジュラク吹付け	シーラー処理共	43.7	m ²					
天井	ビニールクロス貼		81.2	m ²					
	プラスターボード下地	厚 9.5mm	81.2	m ²					
	塩ビ廻り縁		36.8	m					
その他	障子貼替え	W880*H2,000	12.0	枚					
	障子貼替え	W880*H320	12.0	枚					

平成 年 月 日

[illegible]

.....

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
7	2階 休息室-3 改修工事								
仮設	脚立足場		37.8	m ²					
	養生、清掃費		37.8	m ²					
床	たたみ敷き	建材タタミ 床JIS KT-ⅢJAS3種	10.0	枚					
	タイルカーペット貼り		19.7	m ²					
巾木	ソフト巾木		16.6	m					
壁	ビニールクロス貼		42.2	m ²					
	ジュラク吹付け		24.0	m ²					
天井	ビニールクロス貼		19.7	m ²					
	プラスターボード下地	厚 9.5mm	19.7	m ²					
その他	障子貼替え	W1,000*H2,000	4.0	枚					
	障子貼替え	W1,000*H320	4.0	枚					
	襖貼替え（両面）	新鳥の子紙 W900*H2,000	4.0	枚					
	襖貼替え（片面）	新鳥の子紙 W1,050*H2,000	2.0	枚					
	小計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
9	3階 休息室-2改修工事								
仮設	脚立足場		35.0	m ²					
	養生、清掃費		35.0	m ²					
床	塩ビ床シート貼	防滑性複層ビニル 床シート 厚2.5mm	35.0	m ²					
巾木	ソフト巾木	H=100	18.0	m					
壁	プラスターボード張	厚12.5	13.3	m ²					
	ビニールクロス貼		13.3	m ²					
天井	繊維強化ボード張	厚9.5	36.3	m ²					
	ビニールクロス貼		36.3	m ²					
	断熱材敷き込み(壁・天井)	グラスウール 厚50	49.6	m ²					
	小計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
10	外部改修工事								
1)	仮設工事		1.0	式					
2)	シーリング工事		1.0	式					
3)	塗装工事		1.0	式					
	小計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
1)	仮設工事								
	昇降用足場		98.0	m ²					
	屋根上足場		143.0	m ²					
	巾木、手摺		283.0	m					
	転落防止支柱		4.0	ヶ所					
	昇降階段		1.0	ヶ所					
	メッシュシート		241.0	m ²					
	最下段フェンス		1.0	式					
	出入口扉		1.0	式					
	落下養生費		1.0	式					
	運搬費・荷揚げ費		1.0	式					
	壁つなぎ部修復費		1.0	式					
	養生、片付け費		1.0	式					
	小々計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
3) 塗装工事								
下地調整	目荒らし処理	165.0	m ²					
錆止め塗料塗 改修仕様	工程C種塗料A種	165.0	m ²					
D P 塗装	フッソ 錆び止め・1級	165.0	m ²					
管理・養生・片付け費		1.0	式					
発生材処分費		1.0	式					
小々計								

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
11	撤去、処分工事								
床	コンクリートカッター切り		8.0	m					
	土間コンクリート研り	ハットブレードによる	0.3	m ³					
	タイルカーペット撤去		342.0	m ²					
	リバーシルタタミ撤去	厚28mm	111.5	枚					
	タタミ撤去	厚50mm	34.0	枚					
	塩ビ床シート撤去		14.0	m ²					
	フローリング撤去		2.6	m ²					
	敷居撤去		5.4	m					
巾木	ソフト巾木撤去	H=100	121.0	m					
壁	プラスターボード厚12.5撤去		13.3	m ²					
	ビニルクロス撤去		325.0	m ²					
天井	プラスターボード厚 9.5撤去		163.0	m ²					
	繊維強化プラスターボード厚 9.5撤去		36.3	m ²					
	岩綿吸音板撤去	下地PB共	52.3	m ²					
	杉珪化粧プラスターボード厚 9.5撤去		2.6	m ²					

平成 年 月 日

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
天井	ビニルクロス撤去		194.0	m ²					
	軽鉄天井下地撤去		52.3	m ²					
	木製廻り縁撤去		8.6	m					
その他	ガラス撤去	厚5mm	20.7	m ²					
	グラスウール撤去	厚25mm	49.6	m ²					
	喫茶部 木製建具撤去	20.7m ²	1.0	式					
	喫茶部 厨房器具撤去		1.0	式					
	襖戸撤去		6.0	枚					
	積込み費（繊維類）	カーペット、タミ(人力)	9.7	m ³					
	積込み費（ビニル、グラスウール類）	(人力)	1.8	m ³					
	積込み費（木材類）	(人力)	1.6	m ³					
	積込み費（ボード類）	(人力)	3.0	m ³					
	積込み費（ガラス類）	(人力)	0.1	m ³					
	積込み費（鉄類）	(人力)	0.04	m ³					
	積込み費（厨房器具備品類）	(人力)	1.0	式					
	運搬費（コンクリート類）		0.3	m ³					
	運搬費（繊維類）	カーペット、タミ	9.7	m ³					
	運搬費（ビニル、グラスウール類）		1.8	m ³					

平成 年 月 日

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額			
運搬費（木材類）		1.6	m ³					
運搬費（ボード類）		3.0	m ³					
運搬費（ガラス類）		0.1	m ³					
運搬費（鉄類）		0.04	m ³					
運搬費（厨房器具、備品類）	ダンプトラック（クレーン付） 2t	1.0	台					
処分費（コンクリート類）		0.3	m ³					
処分費（繊維類）	カーペット	0.9	t					
処分費（タタミ類）		145.5	枚					
処分費（ビニル、ガラスウール類）		1.8	m ³					
処分費（木材類）		1.6	m ³					
処分費（ボード類）		3.0	m ³					
処分費（ガラス類）		0.1	m ³					
処分費（鉄類）		-0.30	t					
処分費（厨房器具及び備品類）	8m ³ コンテナ 2台分	1.0	式					
小計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
B	電気設備工事								
1	①物販スペース・便所		1	式					
2	②オフィスに改修		1	式					
3	③オフィスに改修		1	式					
4	④オフィスに改修		1	式					
5	⑤会議イベントルームに改修		1	式					
6	⑥リフレッシュルームに改修		1	式					
7	⑦オフィスに改修		1	式					
8	ディケア電力計設置		1	式					
9	A V機器設置		1	式					
10	廃棄物処理		1	式					
計									

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	①物販スペース・便所								
1-1	電灯コンセント設備		1	式					
1-2	電話設備		1	式					
1-3	拡声設備		1	式					
1-4	時計設備		1	式					
1-5	自動火災報知設備		1	式					
	計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1-1	電灯コンセント設備								
	電線管類		1.0	式					
	ボックス類		1.0	式					
	電線・ケーブル		1.0	式					
	配線器具	スイッチ・コンセント類	1.0	式					
	照明器具	埋込ベースライト XL383PEV	13.0	台					
	照明器具	スポットライト NNN04311B	20.0	台					
	照明器具	ブラケット LGB80634LB1	3.0	台					
	照明器具	誘導灯 SH1-FRF20P-BH	3.0	台					
	照明器具	誘導灯 SH1-FRF20P-BL	2.0	台					
	照明器具	非常照明 K1-LRS11-3	2.0	台					
	照明器具	ダウンライト LRS1-850LM	2.0	台					
	ライティングダクト	2P15A・直付	30.0	m					
	天井熱線センサー	換気扇連動	1.0	個					
	撤去工事		1.0	式					
	小 計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	②オフィスに改修								
2-1	幹線設備		1	式					
2-2	電灯コンセント設備		1	式					
2-3	電話設備		1	式					
2-4	拡声設備		1	式					
2-5	テレビ共聴設備		1	式					
2-6	時計設備		1	式					
2-7	自動火災報知設備		1	式					
	計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2-2 電灯コンセント設備								
電線管類		1.0	式					
ボックス類		1.0	式					
電線・ケーブル		1.0	式					
配線器具	スイッチ・コンセント類	1.0	式					
照明器具 脱着	埋込ベースライト	9.0	台					
照明器具 脱着	非常照明	2.0	台					
撤去工事		1.0	式					
小 計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	③オフィスに改修								
3-1	幹線設備		1	式					
3-2	電灯コンセント設備		1	式					
3-3	電話設備		1	式					
3-4	拡声設備		1	式					
3-5	テレビ共聴設備		1	式					
3-6	時計設備		1	式					
3-7	自動火災報知設備		1	式					
	計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3-2	電灯コンセント設備								
	電線管類		1.0	式					
	ボックス類		1.0	式					
	電線・ケーブル		1.0	式					
	配線器具	スイッチ・コンセント類	1.0	式					
	照明器具	埋込ベースライト XL384PEV	2.0	台					
	照明器具	直付ベースライト LSS9-4900	4.0	台					
	照明器具	誘導灯 SH1-FRF20P-BL	1.0	台					
	照明器具	非常照明 K1-LRS11-2	2.0	台					
	撤去工事		1.0	式					
	小 計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	④オフィスに改修								
4-1	幹線設備		1	式					
4-2	電灯コンセント設備		1	式					
4-3	電話設備		1	式					
4-4	拡声設備		1	式					
4-5	テレビ共聴設備		1	式					
4-6	時計設備		1	式					
4-7	自動火災報知設備		1	式					
計									

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
4-2	電灯コンセント設備								
	電線管類		1.0	式					
	ボックス類		1.0	式					
	電線・ケーブル		1.0	式					
	配線器具	スイッチ・コンセント類	1.0	式					
	照明器具	埋込ベースライト XL384PEV	2.0	台					
	照明器具	直付ベースライト LSS9-4900	4.0	台					
	照明器具	誘導灯 SH1-FRF20P-BL	1.0	台					
	照明器具	非常照明 K1-LRS11-2	2.0	台					
	撤去工事		1.0	式					
	小 計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	⑤会議イベントルームに改修								
5-1	電灯コンセント設備		1	式					
5-2	拡声設備		1	式					
5-3	時計設備		1	式					
5-4	自動火災報知設備		1	式					
計									

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
6	⑥リフレッシュルームに改修								
6-1	電灯コンセント設備		1	式					
6-2	電話設備		1	式					
6-3	拡声設備		1	式					
6-4	自動火災報知設備		1	式					
計									

平成 年 月 日

[illegible]

.....

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7	⑦オフィスに改修								
7-1	電灯コンセント設備		1	式					
7-2	拡声設備		1	式					
7-3	テレビ共聴設備		1	式					
7-4	時計設備		1	式					
7-5	自動火災報知設備		1	式					
	計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
7-2	拡声設備								
	電線管類		1.0	式					
	ボックス類		1.0	式					
	電線・ケーブル		1.0	式					
	天井埋込スピーカ		1.0	個					
	アッテネーター		1.0	個					
	小 計								

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
8	ディケア電力計設置								
8-1	幹線設備		1	式					
計									

平成 年 月 日

[illegible]

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
9	AV設備								
	トレーニングルームAV機器設置								
	電線管類		1.0	式					
	ボックス類		1.0	式					
	電線・ケーブル		1.0	式					
	AVワゴンアンプ		1.0	台					
	移動式液晶プロジェクター	カート共	1.0	台					
	メインスピーカー		2.0	台					
	サブスピーカー		2.0	台					
	ワイヤレスアンテナ	壁付型	4.0	台					
	ワゴン接続盤		1.0	台					
	ワイヤレスマイク	ハンド型	4.0	本					
	卓上マイクスタンド		1.0	台					
	床上マイクスタンド		2.0	台					
	VPコンセント		1.0	台					
	可動スクリーン	KFU-100 W2154*H1346	1.0	台					
	小 計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
C	機械設備工事								
1	給水設備工事		1	式					
2	排水設備工事		1	式					
3	衛生器具設備工事		1	式					
4	換気設備工事		1	式					
5	空調設備工事		1	式					
	合計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	給水設備工事								
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	屋内一般 H1VP 20A	1	m					
	既設配管分岐接続費		1	式					
	既設管撤去工事		1	式					
	計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	排水設備工事								
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP100A	1	m					
	既設配管分岐接続費		1	式					
	既設管撤去工事		1	式					
	計								

.....

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3	衛生器具設備工事								
	パブリックコンパクト便器	CS597BS	1	台					
	ホーム水栓	T200SNR13C	1	個					
	計								

.....

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
4	換気設備工事								
	有圧換気扇(FE-1)	EF-40DSXB3-F	4	台					
	有圧換気扇(FS-1)	EF-40DSXB3-F	4	台					
	SUSチャンパ-ボックス改修工事		1	式					
	撤去工事		1	式					
	処分費		1	式					
	計								

平成 年 月 日

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
5	空調設備工事								
	ヒートポンプエアコン室外ユニット(EHP-1)	PUHY-GRP450SDMG5	1	台					
	ヒートポンプエアコン室内ユニット(EHP1-1)	PLFY-P56LMG5	3	台					
	ヒートポンプエアコン室内ユニット(EHP1-2)	PLFY-P71LMG5	2	台					
	ヒートポンプエアコン室外ユニット(EHP-2)	PUHY-GRP355SDMG5	1	台					
	ヒートポンプエアコン室内ユニット(EHP2-1)	PLFY-P71LMG5	4	台					
○	既設機器撤去工事		1	式					
△	冷媒フロン回収費	45.0 k w	1	台					
△	冷媒フロン回収費	35.5 k w	1	台					
	冷媒用銅管	Φ6.35 (液管)	2	m					
	冷媒用銅管	Φ12.7 (ガス管)	2	m					
	冷媒用銅管	Φ9.52 (液管)	6	m					
	冷媒用銅管	Φ15.8 (ガス管)	3	m					
	冷媒用銅管	Φ19.05 (ガス管)	2	m					
	冷媒用銅管	Φ22.2 (ガス管)	1	m					
	保温工事		1	式					
△	処分費		1	式					
	計								